
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) N° 112-2023 

OPERATIVIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL MECANISMO DE ADAPTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA 

Fecha aproximada 
de inicio: 27 de noviembre de 2023 

Duración: 130 días calendario 

País de ejecución: Bolivia 

Producto ProDoc al 
que corresponde: 

Producto 1.1 Fortalecimiento de políticas y gestión articulada de 
la adaptación al cambio climático 

Costo total: USD 11.000 (once mil 00/100 dólares) 

Contratante: HELVETAS a nombre del consorcio HELVETAS-AVINA 

Financiamiento: Fondos de COSUDE asignados al proyecto 

 

I. ANTECEDENTES 

I.1 El Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático.  

El proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático se ejecuta en Bolivia, Ecuador y 
Perú, con la facilitación del consorcio HELVETAS Swiss Intercooperation - Fundación AVINA 
y el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Tiene 
como objetivo general que “Poblaciones pobres (mujeres y hombres) rurales vulnerables al 
cambio climático que viven en ecosistemas andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementen 
su resiliencia y capacidad de adaptación, logrando mejoras en su seguridad alimentaria e 
hídrica”; y como objetivo específico de su primera fase1 el “Contribuir en el fortalecimiento y 
articulación de las capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios 
orientados a mejorar resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático de esas 
poblaciones”. El proyecto organiza su acción bajo cuatro ejes de resultado: 

● Resultado 1: Políticas fortalecidas e implementadas 

Políticas nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático (ACC) fortalecidas 
e implementadas en favor de las poblaciones rurales andinas en pobreza y vulnerables.  

● Resultado 2: Buenas prácticas escaladas 

Buenas prácticas de ACC que fortalecen la seguridad alimentaria e hídrica de mujeres y 
hombres rurales andinos en pobreza y vulnerabilidad son escaladas, mediante programas 

 
1
 La primera fase de implementación del proyecto Andes Resilientes inició en mayo de 2020 y se extiende hasta julio de 2024. 



 

 

nacionales de reducción de pobreza y otros programas relevantes, con base en evidencias 
sólidas de su efectividad.  

● Resultado 3: Avances en adaptación medidos y reportados 

Países socios miden e informan los progresos en la ACC de las poblaciones rurales 
andinas en pobreza y vulnerables, a través de monitoreos y evaluaciones en concordancia 
con los sistemas estadísticos nacionales, que permiten reportes transparentes y verificar 
la eficacia de las políticas y medidas de adaptación implementadas.  

● Resultado 4: aprendizaje regional compartido globalmente 

Aprendizaje regional andino sobre la ACC se comparte globalmente con los encargados 
de adoptar decisiones y partes interesadas de otras regiones montañosas en plataformas 
y espacios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC).  

I.2 Resumen de la contraparte 

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), es la entidad responsable de formular 
políticas y planificación de cambio climático para Bolivia, trabajando por un futuro mejor y 
sostenible para Bolivia. 

Es una entidad estratégica e influyente en la Justicia Climática, desarrollando un sistema 
alternativo al capitalismo y la no mercantilización de recursos en los sistemas de vida; en el 
país. Además, promueve, gestiona, implementa y monitorea a nivel nacional, la Política y el 
Plan Plurinacional de Cambio Climático; con acciones integrales para la reducción de gases 
de efecto invernadero, el incremento de capacidad de adaptación y el desarrollo integral y 
sustentable de los sistemas de vida. 

Los principales objetivos de la APMT son: 

• Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los componentes, 
zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.  

• Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 
condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra.  

• Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

• Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

I.3 Contrapartes Nacionales y Planes de Acción País del Proyecto Andes Resilientes 

El proyecto Andes Resilientes en Bolivia tiene como contrapartes nacionales al Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Planificación 
del Desarrollo y a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; y se ejecuta en alianza con 
gobiernos subnacionales y actores no públicos de los territorios andinos de pilotaje y 
aprendizaje priorizados, definidos por las contrapartes y el proyecto. 

Se estableció y priorizó actividades de colaboración con la APMT en el marco del proyecto 
Andes Resilientes, específicamente dentro del Producto 1.1. Fortalecimiento de políticas y 



 

 

gestión articulada de la adaptación al cambio climático dentro del Resultado 1.1.1 Integración 
del plan de implementación de las NDC y Agenda Climática. 

En el marco de la implementación del Plan de Acción del proyecto en Bolivia, una de las 
demandas priorizadas en torno a procesos en curso con la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra (APMT), enmarcada en el eje de Resultado 1.1.1 del proyecto Andes Resilientes; por lo 
que se ha previsto la contratación del servicio de una Consultoría para la Gestión de 
financiamiento de cinco PROGRAMAS DEL MECANISMO DE ADAPTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA, ante el Estado Plurinacional de 
Bolivia y financiadoras internacionales.  

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

II.1 General 

Realizar las gestiones técnicas, administrativas y legales para el financiamiento de cinco 
Programas del Mecanismo de Adaptación, con base a los insumos proporcionados por la 
APMT y en coherencia y consistencia con la Política Plurinacional de Cambio Climático.  

II.2 Objetivos Específicos 

• Compatibilizar e integrar los 5 programas que componen el mecanismo de adaptación 
(Decreto Supremo 1696/13) velando por su coherencia y consistencia con la Política 
Plurinacional de Cambio Climático. 

• Gestionar los documentos técnicos, legales y administrativos que sustenten y 
justifiquen el financiamiento y la implementación de los 5 programas, en cumplimiento 
de las normas y procedimientos vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Diseño e implementación de una estrategia de presentación y socialización a posibles 
socios, aliados y financiadores.  

III. ACTIVIDADES 

1. Elaborar un Plan de Trabajo consensuado con la APMT y la Coordinadora en Bolivia 
del Proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, para el desarrollo de la 
consultoría, el cual deberá incluir: objetivos, metodología, actividades, cronograma de 
servicio y presupuesto. 

2. Revisión y análisis de la información existente sobre los Programas del Mecanismo de 
Adaptación, los cuales son: 

o Programa de resiliencia de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con 
soberanía; 

o Programa de prevención y reducción del riesgo por impactos del Cambio 
Climático; 

o Programa de gestión integral del agua; 
o Programa de educación y Cambio Climático. 
o Programa de salud y Cambio Climático. 

3. Verificación y ajustes de los documentos de los programas velando por la 
complementariedad entre ellos, integralidad, coherencia, articulación y temporalidad, 
así como su subsidiariedad.  Deben también estar alienados a la Política Plurinacional 
de Cambio Climático. 

4. Revisión y análisis de la consistencia y coherencia de los cinco programas con otros 
documentos clave: Contribución Nacional Determinada, el PDES 2021 – 2025, el último 



 

 

reporte del IPCC, los avances en materia de temas transversales de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el acuerdo de 
Paris. Adicionalmente la coherencia con el Marco de Acción de Sendai y especialmente 
con el cumplimiento de los ODS. 

5. Redacción de resúmenes de cada programa así como un resumen consolidado. 
6. Desarrollo del documento de Proyecto de Decreto Supremo, a ser presentado al 

órgano ejecutivo para su aprobación y asignación de recursos. Debe contener una 
sólida fundamentación y análisis económico. 

7. Gestionar y apoyar a la APMT en la emisión de los informes de justificación y viabilidad 
técnico, administrativo y legal. Y la presentación del Proyecto de Decreto Supremo a 
consideración del órgano ejecutivo. 

8. Desarrollo de una estrategia de socialización y un mecanismo de financiamiento, que 
incluyen eventos/talleres de socialización, un mapeo de actores interesados, 
financiadores y cooperantes, así como una estrategia de financiamiento. 

9. Desarrollo de 1 evento de socialización, en función del mapeo de actores y la estrategia 
de financiamiento. 

10. Acompañamiento al dictamen del proceso de presentación del Proyecto de Decreto 
Supremo al órgano ejecutivo. 

11. Otras que sean requeridas por la APMT  
 

III.1 Coordinaciones 

El desarrollo del servicio de consultoría y de los contenidos de los productos, se dará con el 
equipo técnico de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y con el 
acompañamiento de la Coordinadora en Bolivia del Proyecto Andes Resilientes, con quien 
además el consultor, deberá mantener coordinación permanente. 

IV. PRODUCTOS O ENTREGABLES 

El consultor será responsable de presentar los siguientes productos: 

Entregable Descripción Plazo de entrega 

Primer 
Producto 

Presentación del Plan de trabajo con el desarrollo 
de la metodología 

A los 10 días 
calendario de la firma 
de contrato 

Segundo 
Producto 

Presentación del informe de avance que contiene 
los resultados de las actividades 2, 3, 4, 5 y 6 

A los 60 días 
calendario de la firma 
del contrato 

Tercer 
Producto 

Presentación del informe de avance que contiene 
los resultados de las actividades 7 y 8 

A los 90 días 
calendario de la firma 
del contrato 



 

 

Cuarto 
Producto 

Presentación del Informe final que contiene los 
resultados de las actividades 9 y 10 

A los 130 días 
calendario de la firma 
del contrato 

Los productos deben ser entregados en formato físico en la Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra y enviados a los correos electrónicos: ingniura@gmail.com, 
rociocondori473@gmail.com, maria.pinto@helvetas.org, y marcolomaz@gmail.com. 

La aprobación de los entregables tendrá una duración estimada de 7 (siete) días laborables. 
En caso de existir observaciones a los productos presentados, el plazo de corrección de 7 
(siete) días laborables se contabilizará a partir de la comunicación de las observaciones al 
consultor. 

V. COSTO Y FORMA DE PAGO: 

El presupuesto asciende a USD 11,000.00 (Once mil 00/100 dólares) incluyendo todos los 
gastos emergentes de la ejecución del estudio, que incluyen viajes, viáticos, talleres, papelería, 
equipos y todos los impuestos de ley. Todo pago será atendido con el respectivo comprobante 
de pago y los informes de aprobación del punto focal del proyecto la Dirección del Mecanismo 
de Adaptación para Vivir Bien. Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  

 

Pagos Entregables Porcentaje % Monto Sus. 
(incluye IVA) 

Primero Aprobación del primer producto 10 % 1,100.00 

Segundo 
Aprobación del segundo 
producto 

40% 4,400.00 

Tercero Aprobación del tercer producto 25% 2,750.00 
Cuarto Aprobación del cuarto producto 25% 2,750.00 

TOTAL 100% 11,000.00 

 

VI. SUPERVISION DEL SERVICIO, CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, Y 
AUTORIZACION DE PAGO 

La supervisión, aprobación de los entregables y autorización de pagos o cancelación del 
servicio de consultoría estará a cargo de la Coordinadora en Bolivia del Proyecto Andes 
Resilientes en coordinación con la Dirección del Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien de 
la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. 
 

VII. PERFIL DEL  EQUIPO CONSULTOR 

El Equipo Consultor debe estar conformado por dos profesionales. Un coordinador (responsable 
de la presentación y ejecución de la consultoría) y un profesional de apoyo en planificación y 
presupuestos, con las siguientes características: 
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- El coordinador debe ser titulado en Ingeniera Agronómica, Ambiental, o Ciencias 
Biológicas, Economía y/o administrativa, y afines con experiencia probada en la 
temática de cambio climático.  

- El profesional de apoyo debe contar con estudios certificados, relacionados con 
la planificación y ejecución de planes y programas en el sector público y 
relacionamiento con el VIPFE 

Experiencia: 

La experiencia laboral general mínima del coordinador debe ser de 12 años en el ejercicio de 
la profesión y 6 años de experiencia probada en la temática de cambio climático e impactos en 
el país, procesos de políticas, planes programas y proyectos en la temática. 

En el caso del profesional en planificación, debe contar con una experiencia general mínima de 
6 años y 4 años de experiencia probada en la elaboración de presupuestos e inscripción en 
cartera de proyectos con recursos públicos y su financiamiento por cooperantes y donantes, 
los cuales deben estar debidamente respaldados. 

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN: PARCIALES Y/O TOTAL 

La adjudicación y ejecución de esta consultoría será total. El consultor tendrá un plazo máximo 
de 150 días calendario a partir de la suscripción del contrato para el desarrollo de los productos 
de la consultoría, conforme al cronograma presentado. 

IX. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

La convocatoria para este tipo de servicio de consultoría se realizará por convocatoria abierta. 

Los profesionales y/o consultoras interesadas en participar deberán remitir sus hojas de vida 
documentadas y una propuesta técnica (6 páginas como máximo), sobre enfoques y criterios 
técnicos a emplear para el desarrollo de los productos descritos en estos TDR. 

La calificación y selección se realizará considerando: a) los conocimientos y experiencia afines 
que acrediten los profesionales en sus hojas de vida y b) la propuesta técnica de la realización 
del servicio. 

El procedimiento y cronograma para este proceso es el siguiente: 

• Publicación de convocatoria hasta el 17/11/2023. 

• Solicitud y envió de aclaraciones sobre términos de referencia hasta el 20/11/2023. 

• Recepción de propuestas, adjuntando hojas de vida referenciadas y propuesta técnica 
y económica a los correos electrónicos: ingniura@gmail.com, 
rociocondori473@gmail.com,maria.pinto@helvetas.org y marcolomaz@gmail.com 

•  hasta el 23/11/2023. 

• Evaluación de hojas de vida, propuestas técnica y económica y selección hasta el 
24/11/2023. 

• Fecha aproximada de firma de contrato e inicio de servicio 27/11/2023. 
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El asunto del correo de la postulación debe incluir el número de los TDR de la siguiente 
manera: Postulación TdR N° 112-2023. 

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Los pagos se realizarán en un plazo no mayor a 5 (cinco) días útiles desde la aprobación de 
los productos según lo descrito en los numerales IV, V y VI de estos términos de referencia, y 
a la entrega de la factura del consultor por el monto de pago que corresponda. 

 

 


